



COMMUNIQUE N°03/C/PDRI-CL/COORD/2020

Relatif aux appels d'offres n°002, 003 et 004

Le Coordonnateur du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II, Maître d'Ouvrage Délégué, porte à la connaissance du public intéressé que, dans le cadre des avis de demande de cotation n°002/DC/PDRI-CL/CSPM/2020, 003/DC/PDRI-CL/CSPM/2020 portant respectivement sur la fourniture des alevins de silures aux pisciculteurs ; la fourniture de semences fourragères, provendes pour poissons et tourteaux pour bovins dans le cadre de l'alimentation animale au PDRI-CL et de l'avis d'appel d'offres n°004/AON/PDRI-CL/CSPM/2020 relatif aux travaux de construction de trois (03) magasins de stockage dans certaines localités du département du Logone et chari, région de l'Extrême-nord, la date limite de remise des offres initialement prévue pour le 25 juin 2020 est reportée au vendredi 03 juillet 2020.

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Fait à Kousseri, le 05 juin 2020

Le Coordonnateur du PDRI-CL,
Maître d'Ouvrage délégué

AMPLIATIONS :

- BID/OTL
- MINEPAT ;
- ARMP (pour publication) ;
- Président CSPM ;
- SOPECAM (pour publication) ;
- Affichage (pour information) ;
- Archives.

