



COMMUNIQUE N° 008 /C/ PDRI-CL/COORD/2020

Relatif à l'avis spécifique de passation de marché n°005

Le Coordonnateur du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II, Maître d'Ouvrage Délégué, porte à la connaissance du public intéressé que, dans le cadre de l'appel d'offres international limité aux pays membres n°005/AOI-PM/PDRI-CL/CSPM/2020 relatif aux travaux de construction/réhabilitation des routes en terre dans certains arrondissements du département du Logone et Chari, la date limite de remise des offres initialement prévue pour le 10 août 2020 est reportée au 31 août 2020 à 13h30.

Par ailleurs, le DAO peut toujours être obtenu en version numérique après réception dans les adresses madi838@pdri-cl.org, madi838@yahoo.fr, infos@pdri-cl.org, fanch2010@pdri-cl.org du reçu de paiement ou du SWIFT de virement au compte CAS de l'ARMP domicilié à la BICEC au numéro CM21 10001 06860 975686 60001 – 28.


LE RESTE SANS CHANGEMENT.

Fait à Kousseri, le **28 JUIL 2020**

Le Coordonnateur du PDRI-CL,
Maître d'Ouvrage délégué

AMPLIATIONS :

- BID/OTL
- MINEPAT ;
- ARMP (pour publication) ;
- Président CSPM ;
- SOPECAM (pour publication) ;
- Affichage (pour information) ;
- Archives.



Professeur MADI ALI