



COMMUNIQUE N°003/C/PDRI-CL/COORD/2019

Relatif aux résultats des appels d'offres n°009, 010 et 011

Le Coordonnateur du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II, Maître d'Ouvrage Délégué, porte à la connaissance du public intéressé que, dans le cadre des appels d'offres N°009/AONO/PDRI-CL/CSPM/2019, 010/AON/PDRI-CL/CSPM/2019, 011/DC/PDRI-CL/CSPM/2019 du 19 juin 2019, la date limite de remise des offres initialement prévue pour le jeudi 18 juillet 2019 est reportée au mardi 30 juillet 2019 à 13h30.

S'agissant particulièrement des appels d'offres n°009/AONO/PDRI-CL/CSPM/2019 et 010/AON/PDRI-CL/CSPM/2019, les délais de livraison pour chaque fourniture est désormais de trois (03) mois au lieu de trente (30) jours.

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Fait à Kousseri, le 16 juillet 2019

Le Coordonnateur du PDRI-CL,
Maître d'Ouvrage délégué

AMPLIATIONS :

- MINEPAT ;
- ARMP (pour publication) ;
- Président CSPM ;
- SOPECAM (pour publication) ;
- Affichage (pour information) ;
- Archives.



Prof Madi Ali