



COMMUNIQUE N°002/C/PDRI-CL/COORD/2019

Relatif aux résultats des appels d'offres n°005, 006 et 007

Le Coordonnateur du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II, Maître d'Ouvrage Délégué, porte à la connaissance du public que, les appels d'offres N°005/AON/PDRI-CL/CSPM/2019 du 11 avril 2019 pour les travaux de réhabilitation du périmètre de Zimado, N°006/AONO/PDRI-CL/CSPM/2019 du 11 avril 2019 pour les travaux de réhabilitation de la base vie (phase I) du PDRI-CL et N°007/AONO/PDRI-CL/CSPM/2019 du 11 avril 2019 pour la construction de 07 magasins communautaires dans le département du Logone et Chari, après ouverture des plis, évaluation des offres et proposition d'attribution de la Commission Spéciale de Passation des marchés donnent les résultats suivants :

N°	REFERENCE DE L'AO	ADJUDICATAIRE	MONTANT TTC EN F CFA	DELAI D'EXECUTION
01	005/AON/PDRI-CL/CSPM/2019 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE DE ZIMADO	DECLARE INFRUCTUEUX		
02	006/AONO/PDRI-CL/CSPM/2019 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BASE VIE (PHASE I) DU PDRI-CL	SOCIETE MODERNE DES TRAVAUX SARL (SOMTRA SARL)	48 893 096	90 JOURS
03	007/AONO/PDRI-CL/CSPM/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEPT MAGASINS COMMUNAUTAIRES DANS LE DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI	SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES PRESTATIONS DIVERS SARL (STPD SARL)	39 967 269	03 MOIS

Fait à Kousseri, le 21 juin 2019

Le Coordonnateur du PDRI-CL,
Maître d'Ouvrage Délégué

AMPLIATIONS :

- MINEPAT ;
- ARMP (pour publication) ;
- Président CSPM ;
- SOPECAM (pour publication) ;
- Affichage (pour information) ;
- Archives.


