



**ADDITIF N°01/ASPM N°001/AOI-PM/PDRI-CL/CSPM/CCCM-AI/2022**

Le Coordonnateur du PDRI-CL II, Maître d'Ouvrage Délégué, conformément à la réglementation, apporte par le présent acte quelques modifications au Dossier d'Appel d'offres dont la référence est ci-dessus mentionnée et l'objet porte sur les travaux d'aménagement des périmètres hydroagricoles dans les arrondissements de Goulfey, Logone-birni et Makary, département du Logone et Chari ; il s'agit en l'occurrence de :

**1- Spécifications techniques :**

Les spécifications techniques des motopompes sollicitées, l'expérience du chef chantier sont jointes en annexe de l'additif ;

**2- Remise des offres**

Au lieu de lire date de remise des offres le **29 mars 2022**, lire plutôt le **14 avril 2022 à 14h00** ;

**3- Ouverture des offres**

Au lieu de lire date d'ouverture des offres le **29 mars 2022**, lire plutôt le **14 avril 2022 à 14h30**.

Le reste sans changement.

Kousseri, le **11 MARS 2022**

Le Coordonnateur du PDRI-CL,  
Maître d'Ouvrage délégué

**AMPLIATIONS :**

- BID ;
- MINEPAT ;
- ARMP (pour publication) ;
- Président CSPM ;
- SOPECAM (pour publication) ;
- Affichage (pour information) ;
- Archives.

  
*ref Madi Ali*